
Optienr. Verkoopprijs

Ruwbouw

De in de Verkoopbrochure weergegeven indelingsopties zolder, alsmede de opties welke als bijlage bij deze lijst zijn gevoegd,

kunnen tijdens het meer- en minderwerk traject verder worden besproken en ingevuld.

In verband met de raakvlakken met levering/montage sanitair en leveren/aanbrengen tegelwerk, is het in dit stadium niet

mogelijk om deze opties te voorzien van meerwerkprijzen.

Ook is het mogelijk om deze opties in overleg met uw kopersbegeleider aan te passen aan uw persoonlijke wensen onder

voorbehoud van technische en regeltechnische haalbaarheid.

Het realiseren van een zolderindeling met slaapkamer, badkamer, en techniek

bergruimte conform optietekening of op basis van individueel ontwerp.

RB01-2

De optietekening welke als bijlage bij deze lijst is gevoegd, kan tijdens het meer- en minderwerk traject verder worden

besproken en ingevuld.

In verband met de raakvlakken met levering/montage sanitair en leveren/aanbrengen tegelwerk, is het in dit stadium niet

mogelijk om deze opties te voorzien van meerwerkprijzen.

Ook is het mogelijk om deze opties in overleg met uw kopersbegeleider aan te passen aan uw persoonlijke wensen onder

voorbehoud van technische en regeltechnische haalbaarheid.

Het bij bouwnummer 11 en 12 vergroten van de badkamer waardoor er ruimte

ontstaat voor een extra toiletcombinatie.

RB03

De optietekening welke als bijlage bij deze lijst is gevoegd, kan tijdens het meer- en minderwerk traject verder worden

besproken en ingevuld.

In verband met de raakvlakken met levering/montage sanitair en leveren/aanbrengen tegelwerk, is het in dit stadium niet

mogelijk om deze opties te voorzien van meerwerkprijzen.

Ook is het mogelijk om deze opties in overleg met uw kopersbegeleider aan te passen aan uw persoonlijke wensen onder

voorbehoud van technische en regeltechnische haalbaarheid.

Het bij bouwnummer 11 en 12 vergroten van de badkamer waardoor er ruimte

ontstaat voor een extra toiletcombinatie inclusief het vergroten van de

slaapkamer.

RB04
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Optienr. Verkoopprijs

Exclusief verplaatsen of extra plaatsen plafondverlichting, zie hiervoor de opties E09 en E04.

De Gebogen Glas Koepel CFU (Curvetech) is voorzien van 3-voudige beglazing: 4 mm gebogen zelfreinigend gehard gebogen

glas met daaronder HR ++ dubbel glas voorzien van een UV-filter.

De Velux lichtkoepels zijn getest volgens de NEN 5096 en voldoen aan weerstandsklasse 2.

Velux Gebogen Glas Koepel CFU (Curvetech) in vaste uitvoering (niet te

openen) met een buitenmaatse afmeting van 100x100 cm en een netto

glasmaat van 83,5 x 83,5 cm t.p.v. badkamer.

Afbeelding indicatief

Exclusief verplaatsen of extra plaatsen plafondverlichting, zie hiervoor de opties E09 en E04.

De elektrisch bedienbare Velux Vlakglas lichtkoepel CVU is voorzien van een geïntegreerde kettingmotor en regensensor en

wordt geleverd inclusief bedieningstablet en inclusief benodigde elektra voeding.

De Gebogen Glas Koepel CFP (Curvetech) is voorzien van 3-voudige beglazing: 4 mm gebogen zelfreinigend gehard gebogen

glas met daaronder HR ++ dubbel glas voorzien van een UV-filter.

De Velux lichtkoepels zijn getest volgens de NEN 5096 en voldoen aan weerstandsklasse 2.

Velux gebogen Glas Koepel (Curvetech) CVU Integra elektrisch bedienbaar

met een buitenmaatse afmeting van 100x100 cm en een netto glasmaat van

83,5 x 83,5 cm t.p.v. badkamer.

RB17 € 3.690,00

Afbeelding indicatief

Buitenzonwering wordt aangestuurd door zonne-energie en heeft geen elektra voeding nodig.

Bediening middels meegeleverde afstandsbediening.

Leveren en monteren van buitenzonwering Velux artikel MSU 100100 5070WL

t.b.v. Curved Velux glaskoepel met een afmeting van 100 x 100 cm.

RB18 € 587,00

Afbeelding indicatief
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Optienr. Verkoopprijs

Het wijzigen van de standaard open vurenhouten trap naar een dichte vurenhouten trap;

Het plaatsen van niet dragende wanddelen, behangklaar afgewerkt;

Het leveren en plaatsen van een standaard plaatstalen verdiepingshoog deurkozijn en vlakke opdekdeur met loopslot,

deurkrukken met bijbehorende schilden van geanodiseerd aluminium;

Vervallen traphekwerk t.p.v. onderkwart (begane grond);

Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar;

Onderzijde trap wordt niet nader afgewerkt met schroef-/spijkergaten in het zicht, trapafwerking conform Technische

Omschrijving (fabrieksmatig gegrond in een lichte kleur);

Overige afwerking eveneens conform Technische Omschrijving.

Het realiseren van een trapkast t.p.v. de standaard open trap begane grond

conform optietekening met de volgende werkzaamheden/leveringen:

RB19 € 2.285,00

Afbeelding volgens

optie tekening

De schuifpui is enkel bedienbaar aan de binnenzijde van de woning.

Een en ander inclusief kosten architect.

Afwerkingsniveau conform Technische Omschrijving, uitvoering conform optietekening.

Schuifpui  t.p.v. de achtergevel in plaats van standaard puikozijn met dubbele

tuindeuren, uitvoering in hardhout conform overige kozijnen woning.

RB20 € 1.195,00

Afbeelding volgens

optie tekening

Binnendeuren en beslag

Exclusief verplaatsen lichtschakelaar.

Wijzigen draairichting binnendeur BD1 € 108,00

Afbeelding indicatief
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Optienr. Verkoopprijs

Het verplaatsen van een binnendeur in een lichte scheidingswand excl. het verplaatsen van de lichtschakelaar.

* Indien door de koper voorgestelde wijzigingen in strijd zijn met de geldende regelgeving of onvoldoende uitvoerbaar zijn

behoud de aannemer zich het recht voor om de door de koper voorgestelde wijziging niet in opdracht te nemen.

Verplaatsen binnendeur in een niet-dragende binnenwand BD2 € 140,00

Afbeelding indicatief

Kozijn wijzigingen alsmede keuzemogelijkheden van scharnieren kunnen enkel worden gekozen via het deurkeuze traject

Mijndeur.nl van de fabrikant Berkvens. Toegang tot deze keuzemodule volgt in een later stadium.

Wijzigen standaard plaatstalen kozijn met opdek deur naar hardhouten kozijn

met stompe deur.

BD6

Hardhout

Stomp

Paneeldeuren, deuren met glasvlak(-en)  en freeslijndeuren anders dan de standaard freeslijn deuren en deur met glasvlakken

tussen hal en woongedeelte, kunnen enkel worden gekozen via het deurkeuze traject Mijndeur.nl van de fabrikant Berkvens.

Toegang tot deze keuzemodule volgt in een later stadium.

Wijzigen standaard binnendeur naar een stijldeur van het merk Berkvens. BD7

Berkolight  Berkolux

704           43

Wijzigingen van het binnendeur beslag kunnen enkel gemaakt worden via het deurkeuze traject Mijndeur.nl van de fabrikant

Berkvens. Toegang tot deze keuzemodule volgt in een later stadium.

Wijzigen standaard binnendeur beslag. BD8

Afbeelding indicatief
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Optienr. Verkoopprijs

Vensterbanken

Vensterbanken zijn enkel van toepassing t.p.v. de werkstudio’s begane grond!

Vensterbanken grondgebonden woningen uitvoeren in composiet “Golden

Cream” in plaats van standaard “Bianco C”. Prijs per lopende meter.

VB01 € 12,00

Afbeelding indicatief

Vensterbanken zijn enkel van toepassing t.p.v. de werkstudio’s begane grond!

Vensterbanken grondgebonden woningen uitvoeren in composiet “Misty

Grey” in plaats van standaard “Bianco C”. Prijs per lopende meter.

VB02 € 20,00

Afbeelding indicatief

Vensterbanken zijn enkel van toepassing t.p.v. de werkstudio’s begane grond!

Vensterbanken grondgebonden woningen uitvoeren in composiet “Belgian

Night” in plaats van standaard “Bianco C”. Prijs per lopende meter.

VB03 € 23,00

Afbeelding indicatief

Pagina 5

Standaard Meer- en minderwerklijst
19 semi-bungalows Hartje Liempde
Sluitingsdatum nog nader te bepalen
Genoemde prijzen zijn geldig tot 01-01-2024



Optienr. Verkoopprijs

Elektra

Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep, positie / hoogte conform

meer- en minderwerk tekening.

E01 € 141,00

Afbeelding indicatief

Extra dubbele wandcontactdoos horizontaal in 2 inbouwdozen op bestaande

groep, positie / hoogte conform meer- en minderwerk tekening.

E02 € 178,00

Afbeelding indicatief

Het verplaatsen van een schakelaar,  enkele/dubbele wandcontactdoos, loze/bedrade leiding etc.

Het verplaatsen van een elektra aansluiting (met uitzondering van

plafondlichtpunten/rookmelders).

E03 € 49,00

Afbeelding

indicatief
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Optienr. Verkoopprijs

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt in het betonplafond gelijktijdig geschakeld met een reeds bestaand

plafondlichtpunt (exclusief armatuur).

Extra plafondlichtpunt, gelijktijdig geschakeld met bestaand plafondlichtpunt E04 € 171,00

Afbeelding

indicatief

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt in het betonplafond, op een extra enkelpolige schakelaar (exclusief

armatuur).

Extra plafondlichtpunt op extra enkelpolige schakelaar. E05 € 249,00

Afbeelding

indicatief

Het leveren en aanbrengen van een spotbox op bestaande enkelpolige schakelaar. Exclusief leveren en monteren inbouwspot

(door koper in eigen beheer). Sparing diameter ca. 75 mm geschikt voor inbouwspots van max. 50 W.

Pas op! spotboxen worden in de ruwbouw fase opgenomen in het plafond, maatvoering is ten alle tijden circa maatvoering.

Wanneer spotjes in 1 lijn op tekening worden aangegeven kunnen deze in het werk wisselen met elkaar. Aan maatvoering of

exacte positie kunnen zoals hierboven omschreven geen rechten worden ontleend. Positie spotjes onder voorbehoud

goedkeuring installateur.

Spotbox voor een na oplevering door koper aan te brengen 230V inbouwspot

op bestaande enkelpolige schakelaar (prijs per stuk).

E06 € 198,00

Afbeelding indicatief

Het leveren en aanbrengen van een Halox spotbox op extra enkelpolige schakelaar. Exclusief leveren en monteren inbouwspot

(door koper in eigen beheer). Sparing diameter ca. 75 mm geschikt voor inbouwspots van max. 50 W.

Pas op! spotboxen worden in de ruwbouw fase opgenomen in het plafond, maatvoering is ten alle tijden circa maatvoering.

Wanneer spotjes in 1 lijn op tekening worden aangegeven kunnen deze in het werk wisselen met elkaar. Aan maatvoering of

exacte positie kunnen zoals hierboven omschreven geen rechten worden ontleend. Positie spotjes onder voorbehoud

goedkeuring installateur.

Spotbox voor een na oplevering door koper aan te brengen 230V inbouwspot

op extra enkelpolige schakelaar (prijs per stuk).

E07 € 293,00

Afbeelding indicatief
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Optienr. Verkoopprijs

Hierdoor wordt het betreffende lichtpunt schakelbaar door 2 schakelaars in plaats van standaard door 1 schakelaar.

Prijs per stuk, hoogte standaard op 1050 mm. +vloer, positie conform meer- en minderwerk tekening.

\

Bestaand lichtpunt op wisselschakelaar i.p.v. enkelpolig. E08 € 154,00

Afbeelding

indicatief

Let op! Omdat deze in de prefab beton plafondplaten worden verwerkt is het mogelijk dat de gekozen positie alsnog in overleg

aangepast moet worden. Dit in verband met de aanwezigheid van wapeningsstrengen in de beton platen en V-naden tussen de

beton platen.

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt of rookmelder. E09 € 93,00

Afbeelding indicatief

Extra wandlichtpunt binnen op bestaande schakelaar of continu gevoed,

positie/hoogte conform meer- en minderwerk tekening.

E10 € 144,00

Afbeelding indicatief

Extra wandlichtpunt binnen inclusief extra schakelaar, positie/hoogte conform

meer- en minderwerk tekening.

E11 € 229,00

Afbeelding indicatief
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Optienr. Verkoopprijs

Hoogte en positie conform meer- en minderwerk tekening.

In de meterkast wordt de kabel afgemonteerd met een RJ45-stekker en niet nader op een dienstleiding aangesloten.

Bedraden loze leiding ten behoeve van televisie/internet/telefoon met UTP

bekabeling CAT-6 en afmonteren met een RJ45 contactdoos, prijs per stuk.

E12 € 145,00

Afbeelding indicatief

Loze leiding vanaf dichtstbijzijnde centraal lichtpunt naar buitengevel t.b.v. na

oplevering aan te brengen bekabeling voor elektrische zonwering middels

afstandsbediening, prijs per leiding.

E13 € 116,00

Afbeelding indicatief

Positie en hoogte conform meer- en minderwerk tekening.

Extra loze buisleiding (16 mm. / 5/8”) t.b.v. netwerk, televisie of elektra vanuit

de meterkast naar een willekeurige plaats afgewerkt met een klemdeksel.

E14 € 141,00

Afbeelding indicatief

In geval deze aansluiting wordt geplaatst naast een bestaande of optioneel gekozen aansluiting welke is afgemonteerd met een

afdekraam, dan wordt deze aansluiting samen met deze aansluiting(en) onder een meervoudig afdekraam geplaatst.

Positie en hoogte conform meer- en minderwerk tekening.

Extra loze buisleiding (16 mm. / 5/8”) t.b.v. netwerk, televisie of elektra vanuit

de meterkast naar een willekeurige plaats afgewerkt met een afdekraam met

blindplaat.

E15 € 162,00

Afbeelding indicatief
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Optienr. Verkoopprijs

Loze leiding binnen 1 ruimte t.b.v. bijvoorbeeld audio beginnend en eindigend

in een extra inbouwdoos. Hoogte expliciet aangeven.

E16 € 141,00

Afbeelding indicatief

ABL inbouw vloercontactdoos enkelvoudig met randaarde  IP41, type ABL 1471-062

Vloercontactdoos wordt niet aangegoten zodat deze na oplevering afgestemd kan worden op de hoogte van de vloerafwerking.

Enkele vloercontactdoos op bestaande groep, positie conform meer- en

minderwerk tekening met onderstaande specificatie:

E17 € 321,00

Afbeelding indicatief

ABL inbouw vloercontactdoos 2-voudig met randaarde  IP41, type ABL 1632-490.

Vloercontactdoos wordt niet aangegoten zodat deze na oplevering afgestemd kan worden op de hoogte van de vloerafwerking.

Dubbele vloercontactdoos op bestaande groep, positie conform meer- en

minderwerk tekening met onderstaande specificatie:

E18 € 382,00

Afbeelding indicatief

Enkele wandcontactdoos bedraad en aangesloten middels extra loze leiding op een extra aparte groep in de meterkast.

Optie is exclusief aanpassen meterkast. Standaard meterkast is uit te breiden tot 12 groepen. Indien door de keuze van deze

optie het aantal van twaalf groepen wordt overschreden, wordt u verplicht gebruik te maken van optie E21 of E22.

Wandcontactdoos op aparte groep 230V-16A compleet inclusief leidingwerk E20 € 325,00

Afbeelding indicatief
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Zodra er extra aparte groepen worden gekozen, is het mogelijk dat er een extra aardlekschakelaar bij moet komen inclusief een

grotere kastmodule en dat genoemde meerwerk prijs van toepassing is. Nadat alle keuzes inzichtelijk zijn, zal dit door de

elektricien beoordeeld worden en zal indien van toepassing genoemd meerwerkbedrag toegevoegd worden.

Uitbreiding meterkast inclusief het plaatsen van een extra aardlekschakelaar

zodat er ruimte aanwezig is voor het plaatsen van maximaal 4 extra groepen.

E22 € 409,00

Afbeelding indicatief

Positie en hoogte conform meer- en minderwerk tekening.

Extra buiten wandlichtpunt op bestaande schakelaar binnen of continu

gevoed.

E30 € 147,00

Afbeelding indicatief

Aansluitpunt voor tuinverlichting/tuinelektra met 10m1 5 aderige YMVKas grondkabel (5x 2,5mm2) incl. serieschakelaar binnen

aangesloten op een aparte groep 16A/3,7 kW met eigen aardlekschakelaar (Aardlekautomaat).

Aanbrengen 5 aderige grondkabel (0, continu, 2 geschakelde fases en

randaarde) op rol bij achtergevel 10 meter.

E31 € 621,00

Afbeelding indicatief

Spatwaterdichte enkele inbouw wandcontactdoos tegen de buitengevel in de

kleur antraciet.

E32 € 231,00

Afbeelding indicatief
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Spatwaterdichte enkele inbouw wandcontactdoos tegen de buitengevel in de

kleur antraciet, geschakeld op een extra schakelaar die binnen wordt

geplaatst.

E33 € 312,00

Afbeelding indicatief

Spatwaterdichte dubbele inbouw wandcontactdoos tegen de buitengevel in de

kleur antraciet.

E34 € 290,00

Afbeelding indicatief

Spatwaterdichte dubbele inbouw wandcontactdoos tegen de buitengevel in de

kleur antraciet waarvan de linkerhelft wordt geschakeld op een extra

schakelaar die binnen wordt geplaatst.

E35 € 362,00

Afbeelding indicatief
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Loodgieter

Positie conform meer- en minderwerk tekening, hoogte ca. 50 cm boven vloerpeil.

Let op: geen vorstvrij garantie."

Tappunt in gevel t.p.v. oprit aftapbaar in meterkast. L01 € 351,00

Afbeelding indicatief

Positie conform meer- en minderwerk tekening, hoogte ca. 50 cm boven vloerpeil.

Tappunt in gevel t.p.v. oprit d.m.v. vorstwerende gevelkraan. L02 € 412,00

Afbeelding indicatief

"Het leveren en aanbrengen van een koud water tappunt op de achter of zijgevel, gevelkraan in niet vorstvrije uitvoering maar

aftapbaar in meterkast.

Positie conform meer- en minderwerk tekening, hoogte ca. 50 cm boven vloerpeil.

Let op: geen vorstvrij garantie."

Tappunt in achtergevel aftapbaar in meterkast. L03 € 417,00

Afbeelding indicatief
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"Het leveren en aanbrengen van een koud watertappunt op de achtergevel, gevelkraan in vorstwerende uitvoering.

Positie conform meer- en minderwerk tekening, hoogte ca. 50 cm boven vloerpeil.

Tappunt in achtergevel d.m.v. vorstwerende gevelkraan. L04 € 488,00

Afbeelding indicatief

Het leveren en aansluiten van een kunststof schrobputje t.p.v. gevel met (RVS) deksel middels stankafsluiter aangesloten op

de vuilwater riolering onder de  koudwaterkraan.

Leveren en aansluiten van een kunststof schrobputje met RVS deksel. L05 € 339,00

Afbeelding indicatief

Ventilatie

Deze optie is enkel mogelijk wanneer alle afzuigventielen alsmede inblaasventielen (zie optie MV02) in de woning worden

vervangen.

Orcon EFF stalen afzuigventiel gepoedercoat in RAL9010 in plaats van

standaard kunststof ventiel.

MV01 € 16,00

Afbeelding indicatief

Deze optie is enkel mogelijk wanneer alle inblaasventielen alsmede afzuigventielen (zie optie MV01) in de woning worden

vervangen

Orcon TFF stalen inblaas ventiel gepoedercoat in RAL9010 in plaats van

standaard kunststof ventiel.

MV02 € 25,00

Afbeelding indicatief
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Sanitair

Bestaande uit:

- aankoop + montage sanitair en tegelwerk komen geheel te vervallen

(ook inbouw reservoir wandcloset en draingoot vervallen);

- installatie voorzieningen afgedopt op standaard posities conform meer- en minderwerk tekening tenzij middels aanvullend

meerwerk dit anders is overeengekomen;

- elektrisch verwarmingselement/radiator komt te vervallen, elektra aansluiting radiator blijft gehandhaafd;

- elektra voorzieningen afgemonteerd op standaard posities conform meer- en minderwerk tekening tenzij middels aanvullend

meerwerk dit anders is overeengekomen;

- dekvloer ter plaatse van de badkamer komt geheel te vervallen;

- wanden worden zonder tegels en zonder enige andere vorm van afwerking opgeleverd;

- plafond worden voorzien van standaard spuitwerk afwerking ;

- dorpels bij deurkozijn badkamer en toilet komen te vervallen

- de garantie op sanitair, leidingwerk, afwerkvloer en (waterdichte) tegel afwerking in de sanitaire ruimtes wordt gelimiteerd

conform de Woningborg Garantieregeling.

Let op!

Alternatief sanitair en tegelwerk (derden) kan pas na oplevering geleverd en geplaatst worden en is geheel voor rekening

koper.

U dient het Woningborg formulier “Melding minderwerk” voor akkoord te tekenen. Zonder deze ondertekening kunnen de

sanitaire ruimtes niet casco worden opgeleverd.

Het casco opleveren van badkamer en toiletruimte voor de bouwnummers 01,

02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15 16, 18 en 19.

Afbeelding indicatief
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Bestaande uit:

- aankoop + montage sanitair en tegelwerk komen geheel te vervallen

(ook inbouw reservoir wandcloset en draingoot vervallen);

- installatie voorzieningen afgedopt op standaard posities conform meer- en minderwerk tekening tenzij middels aanvullend

meerwerk dit anders is overeengekomen;

- elektrisch verwarmingselement/radiator komt te vervallen, elektra aansluiting radiator blijft gehandhaafd;

- elektra voorzieningen afgemonteerd op standaard posities conform meer- en minderwerk tekening tenzij middels aanvullend

meerwerk dit anders is overeengekomen;

- dekvloer ter plaatse van de badkamer komt geheel te vervallen;

- wanden worden zonder tegels en zonder enige andere vorm van afwerking opgeleverd;

- plafond worden voorzien van standaard spuitwerk afwerking ;

- dorpels bij deurkozijn badkamer en toilet komen te vervallen

- de garantie op sanitair, leidingwerk, afwerkvloer en (waterdichte) tegel afwerking in de sanitaire ruimtes wordt gelimiteerd

conform de Woningborg Garantieregeling.

Let op!

Alternatief sanitair en tegelwerk (derden) kan pas na oplevering geleverd en geplaatst worden en is geheel voor rekening

koper.

U dient het Woningborg formulier “Melding minderwerk” voor akkoord te tekenen. Zonder deze ondertekening kunnen de

sanitaire ruimtes niet casco worden opgeleverd.

Afbeelding indicatief

Het casco opleveren van badkamer en toiletruimte voor de bouwnummers 02en 07.              CST2 -€ 3.400,00

           CST1 -€ 3.255,00

      Optienr. Verkoopprijs



Bestaande uit:

- aankoop + montage sanitair en tegelwerk komen geheel te vervallen

(ook inbouw reservoir wandcloset en draingoot vervallen);

- installatie voorzieningen afgedopt op standaard posities conform meer- en minderwerk tekening tenzij middels aanvullend

meerwerk dit anders is overeengekomen;

- elektrisch verwarmingselement/radiator komt te vervallen, elektra aansluiting radiator blijft gehandhaafd;

- elektra voorzieningen afgemonteerd op standaard posities conform meer- en minderwerk tekening tenzij middels aanvullend

meerwerk dit anders is overeengekomen;

- dekvloer ter plaatse van de badkamer komt geheel te vervallen;

- wanden worden zonder tegels en zonder enige andere vorm van afwerking opgeleverd;

- plafond worden voorzien van standaard spuitwerk afwerking ;

- dorpels bij deurkozijn badkamer en toilet komen te vervallen

- de garantie op sanitair, leidingwerk, afwerkvloer en (waterdichte) tegel afwerking in de sanitaire ruimtes wordt gelimiteerd

conform de Woningborg Garantieregeling.

Let op!

Alternatief sanitair en tegelwerk (derden) kan pas na oplevering geleverd en geplaatst worden en is geheel voor rekening

koper.

U dient het Woningborg formulier “Melding minderwerk” voor akkoord te tekenen. Zonder deze ondertekening kunnen de

sanitaire ruimtes niet casco worden opgeleverd.

Afbeelding indicatief
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            Optienr. Verkoopprijs

Bestaande uit:

- aankoop + montage sanitair en tegelwerk komen geheel te vervallen

(ook inbouw reservoir wandcloset en draingoot vervallen);

- installatie voorzieningen afgedopt op standaard posities conform meer- en minderwerk tekening tenzij middels aanvullend

meerwerk dit anders is overeengekomen;

- elektrisch verwarmingselement/radiator komt te vervallen, elektra aansluiting radiator blijft gehandhaafd;

- elektra voorzieningen afgemonteerd op standaard posities conform meer- en minderwerk tekening tenzij middels aanvullend

meerwerk dit anders is overeengekomen;

- dekvloer ter plaatse van de badkamer komt geheel te vervallen;

- wanden worden zonder tegels en zonder enige andere vorm van afwerking opgeleverd;

- plafond worden voorzien van standaard spuitwerk afwerking ;

- dorpels bij deurkozijn badkamer en toilet komen te vervallen

- de garantie op sanitair, leidingwerk, afwerkvloer en (waterdichte) tegel afwerking in de sanitaire ruimtes wordt gelimiteerd

conform de Woningborg Garantieregeling.

Let op!

Alternatief sanitair en tegelwerk (derden) kan pas na oplevering geleverd en geplaatst worden en is geheel voor rekening

koper.

U dient het Woningborg formulier “Melding minderwerk” voor akkoord te tekenen. Zonder deze ondertekening kunnen de

sanitaire ruimtes niet casco worden opgeleverd.

 12.

Het casco opleveren van badkamer en toiletruimte bouwnummers 17.             CST4 -€ 3.620,00

Het casco opleveren van badkamer en toiletruimte voor de bouwnummers 11en                 CST3 -€ 3.165,00



Optienr. Verkoopprijs

De sanitair leverancier nodigt u uit voor een showroom bezoek om het standaard sanitair met u door te nemen en zonder

meerkosten aan te bieden.

Vanzelfsprekend kunt u ook wijzigingen laten doorvoeren in de standaard sanitair uitrusting van uw woning. Deze wijzigingen

worden door de showroom vertaald naar een offerte. In deze offerte wordt het standaard sanitair verrekend met het nieuw

gekozen sanitair, aangevuld met eventuele bijkomende bouwkundige kosten, montagekosten, en installatietechnische kosten.

Wij adviseren u om een afspraak met de showroom pas te maken nadat het kopersgesprek heeft plaatsgevonden.

Om u optimaal van dienst te zijn, werkt de showroom uitsluitend op afspraak.

De project sanitair showroom is momenteel nog niet bekend. Zodra dat wel het geval is zullen wij uw hierover

informeren.

Sanitair keuze via showroom traject. S01

Afbeelding indicatief

Standaard Meer- en minderwerklijst
19 semi-bungalows Hartje Liempde
Sluitingsdatum nog nader te bepalen
Genoemde prijzen zijn geldig tot 01-01-2024
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Tegelwerk

De tegel leverancier nodigt u uit voor een showroombezoek om het standaard tegelpakket met u door te nemen en zonder

meerkosten aan te bieden.

Het is natuurlijk ook mogelijk om in overleg met de showroom adviseur de standaard tegels te wijzigen.  In dat geval ontvangt u

van de tegelleverancier een offerte waarin de standaard tegels met de nieuw uitgezochte tegels zijn verrekend. Ook eventuele

bijkomende kosten i.v.m. een ander tegelformaat, een andere zet- en legrichting of eventuele extra benodigde tegels met

bijbehorende arbeidskosten worden in deze offerte meegenomen.

Let op, alvorens een afspraak te  maken met de tegelshowroom is het noodzakelijk dat alle sanitair keuzes zijn gemaakt en de

indeling van de badkamer definitief is vastgesteld.

De project showroom is:

Tegelhandel Loomans B.V.

Ambachten 6A

5711 LC Someren

info@tegelhandelloomans.nl

Tel.: 0493 494505

Fax.:0493 472579

Maandag t/m Donderdag van 08:30 t/m 17:30

Vrijdag van 08:30 t/m 20:00

Zaterdag van 09:00 t/m 16:00

Zondag Gesloten

De showroom werkt enkel op afspraak.

Tegel keuze via showroom traject. T01



Optienr. Verkoopprijs

Voor het bezichtigen van uw standaard keukenuitrusting of het samenstellen van een keuken naar wens, kunt u een afspraak

maken met Keukencentrum Berkers. Zij helpen u graag verder met het creëren van de perfecte keuken

Als u de keuken via Keukencentrum Berkers aanschaft, is het aanpassen van het leg plan vloerverwarming alsmede

verplaatsingen van elektra, water en riool aansluitingen binnen de keukenzone, zoals aangegeven in de Verkooptekening,

geheel gratis.

De verrekenpost van de standaard keuken met een bedrag van  € 6.300,- incl. btw wordt dan in mindering gebracht op de door

u uitgekozen keuken.

De keuken zelf wordt, in overleg met u, door Keukencentrum Berkers na oplevering geplaatst.

Keukencentrum Berkers:

Vestiging Deurne Vestiging ‘s Hertogenbosch

Florijn 10 a Jagersheuvelstraat 2C

5751 PC Deurne 5222 BJ ’s-Hertogenbosch

T: 0493 312570 T:0733 039010

E-mail adres voor beide locaties: info@keukencentrumberkers.nl

Wij adviseren u om een afspraak met de showroom pas te maken nadat het kopersgesprek heeft plaatsgevonden.

De kosten van de gekozen keukenmeubelen en apparatuur, inclusief montage– en aansluitkosten worden door Berkers

Keukens aan u gefactureerd. De eventueel bijkomende bouwkundige en installatietechnische kosten worden door BurgtBouw

aan u gefactureerd. Een offerte is pas opdracht nadat deze van ons uit naar u is bevestigd!

Keuken via projectleverancier Berkers Keukens met vestigingen in Deurne en

‘s-Hertogenbosch.

K03

Afbeelding indicatief

Keuken

Het laten vervallen van de standaard keukeninrichting en apparatuur, inclusief keukenkraan. De leidingen worden afgedopt op

de standaard plaats tenzij middels aanvullend meerwerk is gekozen om de installatie punten aan te laten passen.

Voor de vervallen inrichting geldt een limitering van de Woningborg garantie.

Vervallen keukeninrichting. CK1 -€ 5.400,00

Standaard Meer- en minderwerklijst
19 semi-bungalows Hartje Liempde
Sluitingsdatum nog nader te bepalen
Genoemde prijzen zijn geldig tot 01-01-2024
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Hartje Liempde 
Bnr. 05 Optie RB01  indeling verdieping

12-09-2023

1:50

A3

VK-OPT-VD-RB01-6

01. . - . . - . . . .

Datum:

Wijziging:

Project: Schaal:
Betreft:

Formaat:

Blad nr.:

Posities en aantallen van in tekening weergegeven installatieonderdelen alsmede maatvoering zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Aannemer:Ontwikkeling van:Initiatief:

2 mtr1 mtr0 mtr
Schaallijn

3 mtr 4 mtr 5 mtr
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Hartje Liempde 
Bnr. 03-09-13-15-17-18 Optie RB01  indeling verdieping

12-09-2023

1:50

A3

VK-OPT-VD-RB01-1

01. . - . . - . . . .

Datum:

Wijziging:

Project: Schaal:
Betreft:

Formaat:

Blad nr.:
Posities en aantallen van in tekening weergegeven installatieonderdelen alsmede maatvoering zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Aannemer:Ontwikkeling van:Initiatief:

2 mtr1 mtr0 mtr
Schaallijn

3 mtr 4 mtr 5 mtr

PASSIE VOOR VAKMANSCHAP
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260+
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Hartje Liempde 
Bnr. 07 Optie RB01  indeling verdieping

12-09-2023

1:50

A3

VK-OPT-VD-RB02-1

01. . - . . - . . . .

Datum:

Wijziging:

Project: Schaal:
Betreft:

Formaat:

Blad nr.:

Posities en aantallen van in tekening weergegeven installatieonderdelen alsmede maatvoering zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Aannemer:Ontwikkeling van:Initiatief:

2 mtr1 mtr0 mtr
Schaallijn

3 mtr 4 mtr 5 mtr
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Hartje Liempde 
Woningen getekend Opties RB16-RB17-RB19-RB20

12-09-2023

1:50

A3

VK-OPT-BG-DIV-1

01. . - . . - . . . .

Datum:

Wijziging:

Project: Schaal:
Betreft:

Formaat:

Blad nr.:

Posities en aantallen van in tekening weergegeven installatieonderdelen alsmede maatvoering zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Aannemer:Ontwikkeling van:Initiatief:
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3 mtr 4 mtr 5 mtr
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Hartje Liempde 
Bnr. 11 Optie RB03 Indeling begane grond

12-09-2023

1:50

A3

VK-OPT-BG-RB03-1

01. . - . . - . . . .

Datum:

Wijziging:

Project: Schaal:
Betreft:

Formaat:

Blad nr.:

Posities en aantallen van in tekening weergegeven installatieonderdelen alsmede maatvoering zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Aannemer:Ontwikkeling van:Initiatief:

2 mtr1 mtr0 mtr
Schaallijn

3 mtr 4 mtr 5 mtr
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Hartje Liempde 
Woningen gespiegeld Opties RB16-RB17-RB19-RB20

12-09-2023

1:50

A3

VK-OPT-BG-DIV-2

01. . - . . - . . . .

Datum:

Wijziging:

Project: Schaal:
Betreft:

Formaat:

Blad nr.:

Posities en aantallen van in tekening weergegeven installatieonderdelen alsmede maatvoering zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Aannemer:Ontwikkeling van:Initiatief:

2 mtr1 mtr0 mtr
Schaallijn

3 mtr 4 mtr 5 mtr

PASSIE VOOR VAKMANSCHAP

J
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< 223 >

optie
trapkast
RB19

105+

optie
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Hartje Liempde 
Bnr. 12 Optie RB03 Indeling begane grond

12-09-2023

1:50

A3

VK-OPT-BG-RB03-2

01. . - . . - . . . .

Datum:

Wijziging:

Project: Schaal:
Betreft:

Formaat:

Blad nr.:

Posities en aantallen van in tekening weergegeven installatieonderdelen alsmede maatvoering zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Aannemer:Ontwikkeling van:Initiatief:
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3 mtr 4 mtr 5 mtr

PASSIE VOOR VAKMANSCHAP

traphek

traphek

er
fg

re
ns

slaapkamer

A B

DE

K

woonkamer

< 
33

0 
>

entree

< 173 >

< 
20

3 
>

K
L
M

DE

th m
v

F

F

< 637 >

< 
34

2 
>

H

berging

B H

L

< 
92

2 
>

< 387 >

VV

EK

ALG 

KV

CM

VW

AFZ
LICHT

ALG 

RM

B
< 93 >

< 
13

5 
>

Ctoilet
C

A

< 490 >

DA

plateau ca.125+

< 368 >

< 
35

9 
>

m
k

RM

G

< 
38

8 
>

< 252 >

woonkeuken

Loopdeur

O
pt

ie
 k

eu
ke

ne
ila

nd
ke

uk
en

zo
ne

keukenzone

cap

continu

ER

P

< 285 >
< 

36
3 

>

< 
38

5 
>

< 284 >

< 255 >

W
D

W
M

badkamer

< 
19

5 
>

RB03D MV P

th
Co2 D

A

G



Hartje Liempde 
Bnr. 14 Optie RB01  indeling verdieping

12-09-2023

1:50

A3

VK-OPT-VD-RB01-5

01. . - . . - . . . .

Datum:

Wijziging:

Project: Schaal:
Betreft:

Formaat:

Blad nr.:
Posities en aantallen van in tekening weergegeven installatieonderdelen alsmede maatvoering zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Aannemer:Ontwikkeling van:Initiatief:

2 mtr1 mtr0 mtr
Schaallijn

3 mtr 4 mtr 5 mtr

PASSIE VOOR VAKMANSCHAP

WP-BU

SK

260+

150+ 

100+

260+

150+ 

100+ (dragend knieschot)

< 487 >

ca
p

co
nt

in
u

WTW

VV SK
WP-BI

< 487 >

R

N

N dm=85

dm=85

R

M

M ER

I I

to
t 1

50
+

to
t k

ni
es

ch
ot

< 
26

2 
>

< 
21

2 
>

to
t 1

50
+

to
t k

ni
es

ch
ot

< 
25

0 
>

< 
20

0 
>

PV

to
t k

ni
es

ch
ot

< 
30

5 
>

< 
25

5 
>

to
t 1

50
+

dm=85

dragend knieschot

nok

RB01
overloop

RM

slaapkamer 2

badkamer 2

DA

technische ruimte
 & berging

= verlaagd plafond

th



Hartje Liempde 
Bnr. 02-06-10 Optie RB01  indeling verdieping

12-09-2023

1:50

A3

VK-OPT-VD-RB01-2

01. . - . . - . . . .

Datum:

Wijziging:

Project: Schaal:
Betreft:

Formaat:

Blad nr.:
Posities en aantallen van in tekening weergegeven installatieonderdelen alsmede maatvoering zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Aannemer:Ontwikkeling van:Initiatief:

2 mtr1 mtr0 mtr
Schaallijn

3 mtr 4 mtr 5 mtr

PASSIE VOOR VAKMANSCHAP

WP-BU

SK

nok

260+

150+ 

100+ (dragend knieschot)

100+ (dragend knieschot)

< 487 >

ca
p

co
nt

in
u

technische ruimte
 & berging

WTW

VV SK
WP-BI

< 487 >

R

N

N dm=85

dm=85

R
M ER

I I

to
t 1

50
+

to
t k

ni
es

ch
ot

< 
26

2 
>

< 
21

2 
>

to
t k

ni
es

ch
ot

< 
30

5 
>

< 
25

5 
>

to
t 1

50
+

to
t k

ni
es

ch
ot

< 
25

0 
>

< 
20

0 
>

to
t 1

50
+

PV

RM

dm=85

M

260+

150+ 
DA

slaapkamer 2

badkamer 2

= verlaagd plafond
RB01
overloop

th



Hartje Liempde 
Bnr. 04-08-12-16-19 Optie RB01  indeling verdieping

12-09-2023

1:50

A3

VK-OPT-VD-RB01-3

01. . - . . - . . . .

Datum:

Wijziging:

Project: Schaal:
Betreft:

Formaat:

Blad nr.:
Posities en aantallen van in tekening weergegeven installatieonderdelen alsmede maatvoering zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Aannemer:Ontwikkeling van:Initiatief:

2 mtr1 mtr0 mtr
Schaallijn

3 mtr 4 mtr 5 mtr

PASSIE VOOR VAKMANSCHAP

nok

260+

150+ 

100+ (dragend knieschot)

260+

150+ 

100+ (dragend knieschot)

WP-BU

SK

< 487 >

ca
p

co
nt

in
u

< 487 >

R

N

N dm=85

dm=85

R

to
t 1

50
+

to
t k

ni
es

ch
ot

< 
25

0 
>

< 
20

0 
>

M

M ER

I I

to
t k

ni
es

ch
ot

< 
30

5 
>

< 
25

5 
>

to
t 1

50
+

WTW

SK
WP-BI

VV

PV

DA

slaapkamer 2

badkamer 2

RB01
overloop

technische ruimte
 & berging

to
t 1

50
+

to
t k

ni
es

ch
ot

< 
26

2 
>

< 
21

2 
>

RM

dm=85

= verlaagd plafond

th



Hartje Liempde 
Bnr. 01-11 Optie RB01  indeling verdieping

12-09-2023

1:50

A3

VK-OPT-VD-RB01-4

01. . - . . - . . . .

Datum:

Wijziging:

Project: Schaal:
Betreft:

Formaat:

Blad nr.:
Posities en aantallen van in tekening weergegeven installatieonderdelen alsmede maatvoering zijn indicatief en kunnen geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Aannemer:Ontwikkeling van:Initiatief:

2 mtr1 mtr0 mtr
Schaallijn

3 mtr 4 mtr 5 mtr

PASSIE VOOR VAKMANSCHAP

260+

150+ 

100+

260+

150+ 

100+ (dragend knieschot)

WP-BU

SK

< 487 >

ca
p

co
nt

in
u

WTW

VVSK
WP-BI

< 487 >

R

N

Ndm=85

dm=85

R

th

M

MER

II
to

t 1
50

+

to
t k

ni
es

ch
ot

< 
26

2 
>

< 
21

2 
>

to
t 1

50
+

to
t k

ni
es

ch
ot

< 
25

0 
>

< 
20

0 
>

PV

to
t k

ni
es

ch
ot

< 
30

5 
>

< 
25

5 
>

to
t 1

50
+

dm=85

dragend knieschot

nok

RB01
overloop

RM

slaapkamer 2

badkamer 2

DA

technische ruimte
 & berging

= verlaagd plafond


